REALISIERUNGSWETTBEWERB ILLERSTEG IN KEMPTEN 174532

BRUCKENANSICHT NORD - BLICK VON DEM ILLER AUS
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Legende:

1. Handlauf mit integrierter Beleuchtung

2. Gelanderfiillung (Edelstahlgewebe)

3. Gelanderstabe (Flachstahl, lackiert)

4. Gitterrost

5. Bereich fur die Durchfiihrung von Leerrohre
6. Bereich fur optionale Schwingungstilger

7. Trapezsteife

8. Kastentrager mit Anschlussfahnen

9. Stahlhohlkasten (Flachstahl 8355, luftdicht verschweifdt)
10. Querschott (Flachstahl S355)

11. Pylonfundament mit Pfahlkopfplatte (Beton)
12. Pylon mit rautenformigem Querschnitt

13. Vollverschlossenes Seil (ds=45mm)

14. Vollverschlossenes Seil (ds=70mm)

15. Ermidungsfeste Gabelhtilse (Typ 700)

16. Anschlussblech (t=30mm)

17. Gussasphalt (2-lagig)

18. Sitzbank mit Holzauflage

19. Federlamelle (Flachstahl S460)

20. Abdeckblech

21. Dehnfuge (wasserdicht)

22. Kastenrinne

23. Kolkschutz mit Wasserbausteinen

24. Mikropfahl d300 mm
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REALISIERUNGSWETTBEWERB ILLERSTEG IN KEMPTEN 174532

1. Herstellung der Bohrpfahle und Mikropfahle mit Bohrgerét.
Herstellung der Baugruben und Verbauten.
Herstellung der Pfahlkopfplatten und Unterbauen
(Widerlager Ost bis Arbeitsfuge).

2. Errichtung der Hilfsstitzen am Pylonfundament und
Widerlager Ost.
Einhub Uberbausegment Achse 60 - 80 mit Mobilkran vom
Ostufer auf das Traggertst.

3. Einhub und Montage des Pylons mit Mobilkran.
Einspannen der Seile in den Achsen 60 - 80.
Betonage der Uberb: ung am Wi Ost.

4. Einhub und Montage Uberbausegment Achse 50 - 60 mit
Mobilkran vom Ostufer.
Einspannen der Seile in Achse 50.
Feldweise Wiederholung der Vorgénge in den Achsen 30 - 50.

5. Einhub und Montage Uberbausegment Achse 20 - 30 mit
Mobilkran vom Westufer.
Einspannen der Seile in Achse 20.

6. Einhub und Montage Uberbausegment Achse 10 - 20 mit
Mobilkran vom Westufer inkl. Montage der Federlamelle
am Widerlager West.

7. Ausbau der Briickeneinrichtung (Gelander, Beleuchtung,
Entwasserung).
Einbau Belag aus Gussasphalt.

8. Endzustand
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